

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE
Via Trento 21/d - 10073 CIRIE' (TO)

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 3 DEL 01/02/2023

OGGETTO: REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SITO ISTITUZIONALE CISA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNI 2023-2024. (CIG: ZAA39C369D)

IL DIRETTORE

Considerato che è necessario aggiornare l'attuale sito CISA, anche a seguito delle implementazioni necessarie per ottemperare agli adempimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);

Dato atto che:

- la società ePublic S.r.l. con offerta del 04/01/2023 al prot. 19 (Allegato A) ha trasmesso la disponibilità ad effettuare la realizzazione, l'aggiornamento e la manutenzione del sito istituzionale del Consorzio in base alla loro piattaforma denominata ENTWEB;
- la società ePublic S.r.l. è gestore della maggior parte dei siti istituzionali dei Comuni del Consorzio;
- il Consorzio non ritiene necessario acquistare i servizi opzionali relativi alle caselle di posta elettronica contenuti nell'offerta di cui al primo punto.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio alla società ePublic S.r.l. ai sensi del vigente Regolamento Generale di Funzionamento degli Uffici e del D.Lgs. n° 50/16 (Codice) e s.m.i. - mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice;

Visti:

- lo Statuto del Consorzio;
- il Regolamento generale di funzionamento;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:




- Di affidare alla società ePublic S.r.l. con sede in via dell'Artigianato n. 6 – 28100 Novara la realizzazione del nuovo sito istituzionale del Consorzio e la manutenzione per gli anni 2023 e 2024 alle condizioni contenute nell'allegato al presente provvedimento (Allegato A);
- Di dare atto che alla somma di € 2.110,00 oltre IVA si farà fronte con i fondi di cui alla voce “Costi per servizi” del bilancio 2023;
- Di stabilire che l'importo economico complessivo derivante dall'espletamento del servizio in oggetto, che ammonta a € 2.110,00 + IVA, verrà liquidato alla società ePublic S.r.l. nella seguente modalità: € 1.555,00 + IVA alla messa online del nuovo sito e € 555,00 a gennaio 2024.
- Di dare atto che il pagamento delle fatture sarà subordinato:
 - alla realizzazione del servizio in oggetto sulla base dell'adesione alla normativa vigente;
 - alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC da parte dell'Ufficio Amministrativo.Al ricevimento della fattura si procederà all'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione /Responsabile del Procedimento del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto in conformità ai documenti contrattuali, così come previsto dall'art. 111 del D.Lgs. 50/2016. L'accertamento di conformità suddetto e la conferma del responsabile del procedimento, avverranno entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e si procederà al pagamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs 192/2012, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.
- Di stabilire che la formalizzazione del servizio avverrà mediante sottoscrizione del presente atto.
- Di trasmettere copia del presente provvedimento alla società ePublic S.r.l. con sede in via dell'Artigianato n. 6 – 28100 Novara e all'ufficio segreteria del Consorzio CISA.

DIRETTORE F.F.

f.to Ing. Giuseppe Ansinello

MC



Protocollo CISA
2023-C00019
04/01/2023
nri#mcr#dir#fda

info@cisaweb.info

Da: Ribero - Consorzio CISA <nribero@cisaweb.info>
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2023 10:56
A: CISA info
Oggetto: Contatto per sito web con piattaforma EntWeb
Allegati: OFF_ENTWEB_CISA_Ciriè.pdf

Da: Viviana Bonora [mailto:info@epublic.it]
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2023 10:40
A: nribero@cisaweb.info
Cc: mcrosetto@siaweb.info
Oggetto: Re: I: Contatto per sito web con piattaforma EntWeb

Buongiorno,

vi ringrazio per aver atteso la nostra proposta e mi scuso per il ritardo con cui la inviamo.
In allegato trovate offerta tecnico/economica per il rifacimento del sito web istituzionale. I nomi di sezioni ed eventuali voci specifiche verranno concordate insieme in fase di progettazione.

Buon anno,

Cordiali Saluti
Viviana Bonora

**PNRR: Vuoi conoscere la proposta ePublic per la partecipazione agli Avvisi Pubblici?
Scrivici!**


ePublic s.r.l.

Via dell'Artigianato, 6 - 28100 Novara

Tel. 0321.397395 (int. 2)

eMail: info@epublic.it

Web Site: www.epublic.it - www.piemonteweb.it



"AVVERTENZE AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679 DEL 2016"

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica o/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Regolamento UE 679/2016 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."



Sito Web

CISA

**Consorzio Area
Vasta Ciriè**

Offerta
Tecnico
Economica

La Soluzione Web Completa e Professionale per l'ENTE PUBBLICO

ePublic s.r.l.
Sede Legale: Via del Tigli n.7 - 28066 Galliate (NO)
Sede Operativa: Via dell'Artigianato 6 - 28100 Novara
Tel. 0321.397395
Email: info@epublic.it - Web: www.epublic.it

Spett.le
CISA
Consorzio Area Vasta Ciriè

Novara, 4 gennaio 2023

OGGETTO: Offerta Economica **Sito Web www.cisaweb.info**

Vi trasmettiamo il Progetto per la realizzazione e Manutenzione del Sito Internet Istituzionale di questa Amministrazione.

Il costo di tale realizzazione è regolato dal Progetto illustrato nell'offerta e comprende:

- ✓ Progetto e Realizzazione Sito Internet
- ✓ Trasferimento Dominio Istituzionale **www.cisaweb.info**
- ✓ Attivazione Dominio, Indirizzi eMail ufficiali e Home Page Ente
- ✓ CMS - Pannello di Controllo: Gestione Remota dei Dati
- ✓ CAD, Validazione W3C XHTML 1.1 e W3C CSS - Accessibilità e Usabilità (Spazio Occupato, Licenze Software, Antivirus, Salvataggio Dati, Web Mail
- ✓ Assistenza e Manutenzione del Sito Internet

Dettagli:

- ✓ Premessa, **A.** Tecnologia, **B.** Assistenza, Aggiornamento e Manutenzione, **C.** Altri Servizi, **D.** Servizio Hosting, **E.** Progetto Sito internet – Piattaforma **ENTWEB**, **F.** Esperienza e Qualificazione professionale
- ✓ Costi di Realizzazione e Manutenzione

Ringraziando per l'attenzione ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

ePublic srl

PREMESSA

La Realizzazione dei Siti internet per la Pubblica Amministrazione sta subendo un cambiamento dettato dalla loro reale funzione, ovvero facilitare il processo di fruizione di servizi e informazioni (Amministrative, Culturali, Turistiche, Economiche), aumentando i livelli di interazione con gli utenti.

Sulla base del **piano di e-government**, il Sito internet deve essere progettato secondo una serie di regole e norme che lo rendano uno strumento: efficiente ed efficace, affidabile e sicuro, facile da usare, accessibile e usabile da tutti.

Il **Progetto** del Sito Internet proposto si basa sulla Piattaforma **ENTWEB**, studiata e realizzata sulla base delle Regole e Direttive dettate dal Governo:

- ✓ **AGID - Linee Guida per i Siti Web della Pubblica Amministrazione**
- ✓ **CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale**
D.Lgs 235/2010
- ✓ **Amministrazione Trasparente**
D.Lgs 33/2013, Bussola della trasparenza, Anticorruzione Legge 190/2012 (ANAC).
- ✓ **Accessibilità ed Usabilità**
Requisiti previsti dalla Legge Stanca e ss.mm./s.m.i., Decreto 20 marzo 2013, WCAG 2.0.

A. TECNOLOGIA UTILIZZATA

Server dedicati

ePublic dispone di **server dedicati Dell** ospitati presso la Web Farm di Genesys Informatica srl a Firenze. Struttura certificata con garanzia e applicazione di tutti i requisiti normativi previsti per gli Enti della Pubblica Amministrazione. [<https://www.hostingsolutions.it/azienda/certificazioni.php>]

HTML – DOTNET - Validazione W3C / CSS / WAI-AAA

Il Sito è realizzato con linguaggi DotNet, HTML, ASP e **validato W3C-HTML5**, sulla base della Normativa di Legge in merito ai requisiti di Accessibilità e Usabilità dei Siti internet della Pubblica Amministrazione, indicati dal Governo e dal **W3C**. Oltre alla validazione **W3C-HTML 5**, la piattaforma **ENTWEB** risponde anche al livello di **priorità (AAA)** stabilito dalle linee guida sull'accessibilità (**WAI-AAA**) e la conformità agli standard (**W3C-CSS**)

Database

I dati e le informazioni del sito sono archiviati su **Database Microsoft® SQL Server®**, attualmente la scelta migliore per le applicazioni web. Una soluzione legata alle sue caratteristiche peculiari: prestazioni avanzate, massima disponibilità (backup dinamici, incrementali o completi, del database in uso), protezione ottimale, transazioni affidabili.

La registrazione dei dati pubblicati sul Sito in archivi (Database) è una componente fondamentale per i Siti Web della Pubblica Amministrazione per poter far veicolare le informazioni in tempo reale.

- 1) Inserimento delle Informazioni tramite strumenti (CMS) a controllo dell'Amministrazione.
- 2) Possibilità di poter eseguire ricerche online all'interno del Sito.
- 3) Creazione delle Pagine Web in modo Dinamico: caricamento dati dagli archivi e formattazione automatica della pagina web nella modalità predefinita.
- 4) Possibilità di interscambio delle informazioni con altri Enti.

Web Mail

Consente la gestione delle caselle posta, la lettura e l'invio di email in qualsiasi momento, da qualsiasi postazione o supporto (PC, smartphone o tablet) collegato alla rete, accedendo al proprio indirizzo mail server dedicato.

B. ASSISTENZA, AGGIORNAMENTI e MANUTENZIONE

Assistenza Garantita

Richiesta informazioni o segnalazioni di problemi tramite Assistenza Telefonica e Assistenza e-Mail da Lunedì a Venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30. Reperibilità il Sabato, domenica e festivi su numero cellulare in caso di urgenze. Tempi di intervento immediato o entro 24/48 ore dalla richiesta. Possibilità di assistenza con intervento tramite connessione remota.

Allineamento Normativo

Costante allineamento e aggiornamento del sito e dei servizi forniti alle direttive e normative emanate dal Governo in merito ai requisiti richiesti per i siti internet della pubblica amministrazione (accessibilità, trasparenza, nuove leggi o tributi, ecc.). Tutti gli allineamenti normativi sono compresi nel canone di manutenzione annuale e non prevedono costi aggiuntivi (es. l'adeguamento normativo alle **Linee Guida di design per i siti web della PA** a cui beneficeranno gratuitamente tutti i nostri clienti)

Analisi Esigenze

La collaborazione, oltre allo sviluppo del Sito Web, potrà essere impostata per la consulenza e l'analisi di nuove esigenze che dovessero presentarsi durante e dopo la realizzazione e l'attivazione del Sito.

C. ALTRI SERVIZI

Porting dei Dati

Il progetto comprende la migrazione dei dati del sito in essere al nuovo. L'attività eseguita dai nostri tecnici prevede uno screening dell'intero sito seguito da un processo di analisi passo a passo di tutte le sezioni presenti con relativo recupero dei contenuti, testi, file, immagini e successivo inserimento nelle relative sezioni sulla nuova piattaforma.

In questa fase, in presenza di criticità sarà nostra cura, contattare l'ente per un confronto.

Durante la fase di porting l'Ente potrà monitorare e consultare il nuovo sito ad un indirizzo web di servizio. Terminato l'inserimento dei dati saranno fornite, le credenziali da amministratore per accedere al CMS per la gestione dei contenuti. Successivamente sarà concordato il corso di formazione presso l'Ente per l'utilizzo del CMS.

Statistiche

Per analisti approfondite e complete delle statistiche di accesso al sito disponibile **Web Analytics Italia** (WAI) e **Google Analytics**.

Registrazione Motori di Ricerca

Registrazione del Sito Ufficiale del Comune nei migliori Motori di Ricerca

Versione Mobile

Il sito web è disponibile anche nella versione Mobile per smartphone e tablet. E' stato scelto l'approccio "responsive": la grafica del sito web si adatta in modo automatico alle misure dello schermo del dispositivo utilizzato.

Nello sviluppo sono stati utilizzati gli standard di navigazione ormai consolidati per le versioni mobile:

- Menu richiamato dalla simbologia delle 3 linee orizzontali
- Grafica leggera
- Elementi semplici da cliccare con l'utilizzo delle dita

Pubblcazioni e Servizi Esterni

Indipendentemente dai Gestionali utilizzati dall'Ente, la piattaforma

ENTWEB è predisposta per integrare tramite link, le pagine web esterne gestite direttamente dai gestionali in dotazione all'Ente (es. Albo Pretorio, Pubblicazioni Atti, Sezioni Specifiche dell'Amministrazione Trasparente ecc.) o Servizi Specifici (Calcolo IMU, PagoPA, Mensa e Trasporto Scolastico, Contravvenzioni, ecc.)

D. SERVIZIO HOSTING

Dominio

Registrazione / Trasferimento Dominio Ufficiale Istituzionale

Spazio Web

Volume fisico occupato dalle pagine del Sito alla e Documenti / Dati pubblicati da CMS.

Traffico Dati

Volume dei dati trasmessi tramite calcolato in GBytes.

Backup

Backup automatico dei dati su dispositivi di storage NAS a scopo di garantire la continuità del servizio. Il backup non prevede il servizio di recupero di singoli file cancellati per errore.

Gruppi di Continuità

Le apparecchiature sono tutte connesse a gruppi di continuità intelligenti, per permettere di mantenere l'erogazione dei servizi anche in caso di interruzione della rete elettrica.

UpTime

Garanzia che la rete del datacenter sia raggiungibile il **99,9%** del tempo contrattualizzato. Il rimanente 0,1% di tempo è utilizzato per lavori di manutenzione.

Lo SLA per l'uptime prevede il funzionamento di tutta l'infrastruttura di rete, inclusi i router, switch, server e linee, nonché la raggiungibilità del server che ospita il sito.

Sistemi di monitoraggio pro-attivi **24 x 7** con ripristino dei servizi entro 2 ore dall'interruzione.

Connettività - Linee Ridondati

Le linee sono bilanciate e ridondanti ed utilizzano connessioni dedicate verso backbone multipli per garantire che il sito siano raggiungibile sempre nel modo più veloce ed efficace.

L'utilizzo del protocollo Border Gateway Protocol (BGP4) consente di garantire il miglior instradamento dei pacchetti. Grazie all'architettura ridondante della rete i pacchetti di dati possono essere trasmessi su rotte alternative nel caso in cui uno dei fornitori di connettività avesse un'interruzione. La rete, completamente switched, usa routers Cisco con protocollo HSRP (N+1 hot failover) in modo da garantire il flusso dei dati anche nel caso di guasto hardware sui router.

Mail: Numero - Antivirus – Antispam - Firewall

Caselle Mail con **capacità 2Gb**. Protezione Antivirus/Antispam LibraEsva e Server di Posta da Firewall. Possibilità di attivazione **Servizio SMTP** (Server di posta in uscita) e **Caselle di Posta Certificata**.

E. STUTTURA SITO WEB / SEZIONI BASE

Il Consorzio	<ul style="list-style-type: none"> • Chi Siamo • Dove siamo • Sedi e Comuni / Distretti / Sportelli /Sedi specifiche • Statuto • Organigramma
Atti Amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Albo Pretorio • Amministrazione Trasparente • Atti Amministrativi • Avvisi Bandi e Inviti • Concorsi • Gestione rifiuti Arera
Comuni	<ul style="list-style-type: none"> • • • •
Documenti	<ul style="list-style-type: none"> • Carte dei Servizi • Regolamenti • Documenti – Modulistica • Progetti
Risorse e utilità	<ul style="list-style-type: none"> • News, Eventi, Attività • Newsletter • Link utili • Ricerca
Informazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Note legali • Privacy • Accessibilità • Statistiche • Crediti

E4. PANNELLO DI CONTROLLO (PDC): Content Management System (CMS)

La Piattaforma ENTWEB è dotata di un Pannello di Controllo (back end) che consente all'Ente di interagire in modo diretto ed in tempo reale con i servizi e le informazioni presenti sul Sito Web.

In particolare consente:

- La possibilità di distribuire il lavoro di aggiornamento delle diverse sezioni agli uffici/personale di competenza;
- L'abbattimento dei tempi di pubblicazione senza passare da terze parti;
- Un risparmio economico nei costi di manutenzione non più legato al numero di inserimenti e modifiche;
- Rispetto dei requisiti di Accessibilità ed Usabilità per consentirne l'uso anche al personale con disabilità.

In Sintesi:

<p>Accesso</p>	<p>L'accesso al Pannello è protetto da autenticazione tramite Login e Password personali e avviene tramite il servizio SSL (Secure Socket Layer) per garantire il trasferimento delle informazioni in modalità sicura.</p>
<p>Pannello di Controllo (PDC)</p>	<p>Il pannello racchiude tutte le funzioni per la gestione dei contenuti del sito web. L'utilizzo del Pannello di Controllo è semplice ed immediato, studiato per essere facilmente utilizzato da personale con competenze informatiche minime. Il Pannello di Controllo è predisposto per poter includere Funzioni per la Gestione di Servizi personalizzati nonché le pubblicazioni di documenti in un'area riservata.</p>
<p>Gestione Utenti e Permessi</p>	<p>Possibilità di definire illimitati utenti per l'Accesso al Pannello di Controllo, con diversi livelli di permessi alle funzioni presenti.</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Utente Pro-Loco.</i> Funzionalità Attive: Pubblicazione Appuntamenti ▪ <i>Utente Ufficio Segreteria</i> Funzionalità Attive: Pubblicazione Documenti (Determine, Delibere, Ordinanze, ecc.) ▪ <i>Utente Ufficio Tecnico</i> Funzionalità Attive: Pubblicazione Bandi, Appalti, Gare
<p>Manuale d'uso</p>	<p>Il pannello è correlato di un pratico e completo manuale di utilizzo costantemente aggiornato con le novità introdotte.</p>

E5. TEMPI PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE SITO - MANUTENZIONE

1. Tempi di Realizzazione

Attivazione del Sito in modalità Base, con Pannello di Controllo (CMS) entro 72 ore dalla registrazione/trasferimento del Dominio. Acquisizione dati e completamento, entro i successivi 60 giorni lavorativi.

2. Formazione Personale

L'attivazione del Sito Web prevede un incontro, da concordare, per la formazione del personale all'utilizzo del Pannello di controllo. Dalla data di attivazione del sito è sempre garantita l'assistenza web / telefonica illimitata senza costi aggiuntivi.

F. ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, CERTIFICAZIONE

F1. E-GOVERNMENT SOLUTIONS / CRESCITA DIGITALE

ePublic srl opera dal 2003 nella progettazione e realizzazione di piattaforme web, rivolte agli Enti della Pubblica Amministrazione. A partire dal 2004 (Legge Stanca Accessibilità/Usabilità) fino ai giorni d'oggi collaborando con **AGID/Team Digitale** progettiamo e sviluppiamo le nostre soluzioni applicando i requisiti e le indicazioni normative. Mettiamo a disposizione degli Enti Pubblici, Comuni, Province, Consorzi, Comunità Montane, Comunità Collinari, Unioni di Comuni la nostra esperienza di organizzazione ed erogazione online di Servizi Cittadini – Imprese.

F2. CLOUD MARKETPLACE AGID

EntWeb è parte della suite **EPWeb** certificata AGID (*) e presente nel catalogo dei servizi Cloud (SAAS) per la PA qualificati - **Scheda di Certificazione sul Marketplace AGID** presente al link <https://catalogocloud.agid.gov.it/service/1055>

(*) Dal primo aprile 2019 le pubbliche amministrazioni possono acquisire esclusivamente servizi cloud qualificati da AgID

F3. PORTFOLIO CLIENTI

ePublic srl, gestisce ad oggi oltre **600 Siti Web** di Enti Pubblici in particolare Comuni, Unioni di Comuni, Asl, Aziende Turistiche Locali e Consorzi di varia tipologia. Alla pagina web <http://www.epublic.it/portfolio.asp> è disponibile l'elenco completo degli Enti Pubblici che utilizzano le nostre soluzioni web.

COSTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SITO

Costo Progettazione/Realizzazione/Manutenzione 2023

Servizi Hosting / Entweb		
Domaino Pointer Zero www.cisaweb.info	€	30
Protocollo SSL (Secure Socket Layer)	€	25
Progetto Tecnico		
Piattaforma ENTWEB	€	1200
Recupero Materiale e Dati Sito Esistente	€	300
Corso di Formazione	€	0
Assistenza e Manutenzione		
Mantenimento Piattaforma ENTWEB comprensivo di tutti i Servizi integrati (CMS-Pannello di Controllo) <u>Assistenza Telefonica e Web Illimitata</u> , Manutenzione ed Allineamento normativo secondo le direttive emanate dal Governo in merito ai requisiti dei siti web della PA.	€	0
Servizi Opzionali		
N.25 Caselle Mail Ordinarie (2 Gb)	€	50
SMTP (Server Posta in Uscita 1000 messaggi giornalieri – 200 MB dati)	€	50
Libra Esva (Antivirus e Antispam)	€	35
Totale	€	1690

Canone di Manutenzione a partire dal 2024

Servizi Hosting / Entweb		
Domaino Pointer Zero www.cisaweb.info	€	30
Protocollo SSL (Secure Socket Layer)	€	25
Assistenza e Manutenzione		
Mantenimento Piattaforma ENTWEB comprensivo di tutti i Servizi integrati (CMS-Pannello di Controllo) <u>Assistenza Telefonica e Web Illimitata</u> , Manutenzione ed Allineamento normativo secondo le direttive emanate dal Governo in merito ai requisiti dei siti web della PA. Modifica ed aggiunta sezioni statiche senza alcun limite.	€	500
Servizi Opzionali		
N.25 Caselle Mail Ordinarie (2 Gb)	€	50
SMTP (Server Posta in Uscita 1000 messaggi giornalieri – 200 MB dati)	€	50
Libra Esva (Antivirus e Antispam)	€	35
Totale esclusi Servizi Opzionali da quotare	€	690

Note

I Costi si intendono Iva Esclusa / Canone Manutenzione Bloccato per 5 anni

Validità Presente offerta: 31/03/2023

Ciriè li

22 FEB 2023

La presente determina viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ANOBILE Anna

Parere in ordine alla regolarità
contabile: favorevole
Per IL RAGIONIERE
f.to ANSINELLO Giuseppe

Parere in ordine alla regolarità
tecnica : favorevole
Per IL RESPONSABILE TECNICO
f.to ANSINELLO Giuseppe

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO CONSORZIALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ciriè per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

22 FEB 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ANOBILE Anna